Repubblica Italiana

Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA

NUOVO OSPEDALE DI SIRACUSA

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA CITTÀ DI SIRACUSA EX D.P.C.M. 22.09.2020

CIG: 9694537902

CUP: J33D19000360002



COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Guido Monteforte Specchi

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Santo Michele Pettignano

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA IMPRESE

MANDATARIA:
PROGER
DIRETTORE TECNICO
Ing. S. Sguazzo

MANDANTI:
manens
DIRETTORE TECNICO
Ing. M. Cadorin

In AR INGEGNERIA ARCHITETTURA
DIRETTORE TECNICO
Ing. R. Capra

PROJECT MANAGER:	Arch. M. Del Cimmuto
CONSULENTE SANITARIO:	Dott. G. Genduso
RESPONSABILE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALSITICHE:	Arch. P. Bisignani
RESPONSABILI DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	
PROGETTAZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA:	Ing. R. Capra - Arch. M. Carabillò
ARCHITETTURA DI EDIFICI COMPLESSI:	Arch. A. D'Addario - Arch. G. Marinucci
PROGETTAZIONE STRUTTURALE:	Ing. S. Sguazzo
RESPONSABILE GEOLOGIA E AMBIENTE:	Dott. M. Sandrucci
PROGETTAZIONE IDRAULICA:	Ing. D. Pizzoli
PIANO DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE:	Dott. L. Valleri
PROGETTAZIONE GEOTECNICA:	Ing. Y. Mascarucci
PROGETTAZIONE IMPIANTI HVAC E GAS MEDICALI:	Ing. V. Stefanutti
PROGETTAZIONE SISTEMI IDRICI:	Ing. M. Vincenzi
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI:	Ing. G. Cisotto
PAESAGGIO:	Arch. A. De Fazi
VIABILITÀ:	Ing. U. Ricci
RESPONSABILE CAM:	Arch. B. Pecanac
RESPONSABILE ACUSTICA:	Ing. A. Lisiero
RESPONSABILE PREVENZIONE INCENDI:	Ing. S. Cappelletti
BIM MANAGER:	Geom. L. Durante
RESPONSABILE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Ing. N. Sciarra
GIOVANE PROFESSIONISTA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:	Arch. M. Cerceo

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI

Elaborati Descrittivi

Quadro di Incidenza della manodopera

Commessa	Codice elaborato						Scala
	Fase	Lotto	Opera	Discip.	Tipo	Progr.	
P23037	E	00	00	O	QE	02	-

Redatto	Verificato	Controllato	Approvato	Ident. file
IP	CM	PB	SSG	E-00-00-O-QE-02_04.pdf

Data	Rev.	Descrizione	Data	Rev.	Descrizione
16/10/2025	00	Emissione	19/11/2026	04	Riemissione per pubblicazione bando di gara 04
30/04/2026	01	Riemissione per Verifica			
25/09/2026	02	Riemissione per pubblicazione bando di gara			
05/11/2026	03	Riemissione per pubblicazione bando di gara 02			

Questo documento è di nostra proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

Livello di classificazione: ad uso interno - I

Committente: Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione del Nuovo complesso Ospedaliero della Città di Siracusa

NUOVO OSPEDALE DI SIRACUSA

QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA

NOVEMBRE 2026

P23037

PROGER

manens

in AR INGEGNERIA ARCHITETTURA

Committente: Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione del Nuovo complesso Ospedaliero della Città di Siracusa

Nome del Progetto: **Nuovo Ospedale di Siracusa**

QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA

1 INCIDENZA DELLA MANODOPERA 1

2 ALLEGATO 1: TABELLA DETTAGLIATA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 2

1 INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Il presente documento ha lo scopo di evidenziare il quadro di incidenza della manodopera nel computo del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Siracusa.

Il calcolo eseguito sui computi metrici estimativi delle diverse Categorie di Lavoro dei diversi corpi facenti parte dell'ospedale riporta su un totale importo opere di € 269.873.929,88 un valore di manodopera pari a € 47.515.603,72 ovvero per un valore percentuale di 17.61% sul totale.

Si rimanda all'allegato per la trattazione dettagliata del quadro.

2 ALLEGATO 1: TABELLA DETTAGLIATA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

GIUGNO 2026
RIEPILOGO IMPORTO MANODOPERA COMPUTI PROGETTO ESECUTIVO
Prezzario Sicilia 2024 (riconfermato per l'anno 2026) ed Analisi prezzi con offerte e listini aggiornati

		Edile PE GIUGNO 2026	**Manodopera architettonico**	Bonifica PE GIUGNO 2026	**Manodopera bonifica**	Strutture PE GIUGNO 2026	**Manodopera strutture**	Opere esterne PE GIUGNO 2026	**Manodopera opere esterne**	Impianti elettrici e speciali PE GIUGNO 2026	**Manodopera Impianti elettrici e speciali**	Impianti meccanici PE GIUGNO 2026	**Manodopera Impianti meccanici - Climatizzazione**	Opere idrauliche e rete fognaria PE GIUGNO 2026	**Manodopera Opere idrauliche e rete fognaria**	**TOTALE MANODOPERA PE GIUGNO 2026**	**TOTALE PE GIUGNO 2026**
	Lavori:																
1	Centro Logistico	1.271.794,22 €	**309.163,10 €**	- €	**- €**	1.428.009,26 €	**304.551,82 €**	- €	**- €**	650.080,96 €	**80.047,57 €**	227.983,39 €	**53.156,73 €**	- €	**- €**	746.919,220 €	3.577.867,83 €
2	Parcheggio multipiano Interrato	4.609.770,70 €	**1.064.209,31 €**	- €	**- €**	12.417.497,53 €	**2.184.532,54 €**	- €	**- €**	1.162.900,82 €	**159.822,06 €**	801.755,19 €	**321.978,14 €**	- €	**- €**	3.730.542,050 €	18.991.924,24 €
3	Guardiole, Elisuperficie, Recinzione ed Aree esterne	2.328.114,80 €	**361.578,74 €**	- €	**- €**	168.997,43 €	**38.942,27 €**	- €	**- €**	2.506.251,58 €	**343.470,88 €**	416.615,42 €	**74.067,74 €**	- €	**- €**	818.059,630 €	5.419.979,23 €
6	Polo Tecnologico	2.420.488,84 €	**530.993,90 €**	- €	**- €**	5.728.169,19 €	**1.164.561,95 €**	- €	**- €**	5.608.830,73 €	**293.335,54 €**	8.480.708,15 €	**424.717,18 €**	- €	**- €**	2.413.608,570 €	22.238.196,91 €
7	Ospedale	65.463.723,51 €	**17.141.921,75 €**	- €	**- €**	56.657.904,62 €	**9.465.480,06 €**	- €	**- €**	37.331.918,33 €	**4.263.419,41 €**	34.553.913,19 €	**5.127.128,31 €**	- €	**- €**	35.997.949,530 €	194.007.459,65 €
8	Canale di scolo	- €	**- €**	- €	**- €**	2.050.369,81 €	**342.606,47 €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	342.606,470 €	2.050.369,81 €
9	Attraversamento Strada Statale - Canale	- €	**- €**	- €	**- €**	389.869,48 €	**65.221,94 €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	65.221,940 €	389.869,48 €
10	Opere accessorie	325.999,67 €	**65.488,75 €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	65.488,750 €	325.999,67 €
11	Bonifica ordigni bellici	- €	**- €**	417.939,23 €	**218.038,89 €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	218.038,890 €	417.939,23 €
12	Opere a verde	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	2.493.686,54 €	**523.515,41 €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	523.515,410 €	2.493.686,54 €
13	Opere stradali	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	8.801.427,07 €	**1.389.498,96 €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	1.389.498,960 €	8.801.427,07 €
17	Aree esterne - Opere fognarie acque bianche/nere	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	9.331.342,75 €	**908.501,51 €**	908.501,510 €	9.331.342,75 €
	Totale lavori	76.419.891,74 €	**19.473.355,55 €**	417.939,23 €	**218.038,89 €**	78.840.817,32 €	**13.565.897,05 €**	11.295.113,61 €	**1.913.014,37 €**	47.259.982,42 €	**5.140.095,46 €**	44.480.975,34 €	**6.001.048,10 €**	9.331.342,75 €	**908.501,51 €**	**47.219.950,93 €**	**268.046.062,41 €**
	Opere Opzionali:																
10	Paratia canale di scolo	- €	**- €**	- €		1.352.435,52 €	**221.014,37 €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	221.014,370 €	1.352.435,52 €
11	Paratia Centrale Tecnologica +viabilità Nord	- €	**- €**	- €		475.431,95 €	**74.638,42 €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	74.638,420 €	475.431,95 €
	Totale Opere Opzionali	- €	**- €**	- €	**- €**	1.827.867,47 €	**295.652,79 €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	**295.652,79 €**	**1.827.867,47 €**
	Totale Lavori ed Opere Opzionali	76.419.891,74 €	**19.473.355,55 €**	417.939,23 €	**218.038,89 €**	80.668.684,79 €	**13.861.549,84 €**	11.295.113,61 €	**1.913.014,37 €**	47.259.982,42 €	**5.140.095,46 €**	44.480.975,34 €	**6.001.048,10 €**	9.331.342,75 €	**908.501,51 €**	**47.515.603,72 €**	**269.873.929,88 €**
	Percentuale Manodopera per categorie (%)	**25,48%**		**52,17%**		**17,18%**		**16,94%**		**10,88%**		**13,49%**		**9,74%**		**17,61%**	

		Importo Sic. PE 2026	**Manodopera sicurezza**
	Sicurezza Lavori	7.409.763,08 €	**1.680.166,23**
	Sicurezza Opere Opzionali	3.384,84 €	**541,38**
	SICUREZZA Lavori ed Opere opzionali	7.413.147,92 €	**1.680.707,61 €**
	Percentuale Manodopera per categorie (%)	22,67%	